AZIENDA

SANITARIA

LOCALE N. 2
SAVONESE

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO
SERVIZIO DI PULIZIA PRESIDI TERRITORIALI DELL’A.S.L. 2 “SAVONESE”

VERBALE n. 47

In data 18 febbraio 2014 alle ore 08.30, & presente al completo, presso la stanza della S.C.
Pianificazione e Coordinamento Professioni Sanitarie e di Assistente Sociale, contraddistinta
con il n. 52 al piano II del Pad. Vigiola dell’Ospedale San Paolo di Savona, la Commissione
Giudicatrice composta dai Signori:

e Dr.ssa Annamaria Delpiano - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - S.C. Pianifi-
cazione e Coordinamento Professioni Sanitarie e di Assistente Sociale - Ospedale di Savona
- Coordinatore Attivita Assistenziali sul Territorio - in qualita di Presidente;

e Dr.ssa Monica Lavagna - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - S.C. Pianificazio-
ne e Coordinamento Professioni Sanitarie e di Assistente Sociale - Ospedale di Savona -
Coordinatore Integrazione Processi Organizzativi - in qualita di Componente;

e Dr.ssa Angela Maria Richeri - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - S.C. Pianifi-
cazione e Coordinamento Professioni Sanitarie e di Assistente Sociale - Ospedale Pietra Li-
gure - in qualita di Componente.
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La Dr.ssa Annamaria Delpiano, in qualita di Presidente della Commissione Giudicatrice,
procede dinanzi ai componenti della stessa, a ritirare il plico relativo all’offerta della Societa
Coseva Pluriservizi S.C.ar.l. di Camporosso (Im) contraddistinta con il n.17, dalla scatola n.3,
che risulta debitamente sigillata, conservata nell’armadio posto nella stanza n. 52 al piano II
del Pad. Vigiola presso 1'Ospedale San Paolo di Savona del quale, per I'espletamento del
presente appalto, possiede 1'accesso in via esclusiva e le uniche chiavi.

La Commissione Giudicatrice, dopo aver aperto il plico e dopo aver verificato che
all’interno della BUSTA “B”, Documentazione Tecnica, siano presenti tutti i documenti richie-
sti dalla lettera di invito, quali di seguito meglio precisati:

SICUREZZA SUL LAVORO: DOCUMENTI DA PRESENTARE
Documento valutazione dei rischi (D.U.V.R.L):

E presente.

Modalita prevenzione incidenti/infortuni:

Sono descritte.

Elenco sostanze utilizzate/informazioni date ai lavoratori esposti:
Sono descritte.

Mezzi/attrezzature previste:

Sono presenti.

Dotazione D.P.I. e relativa formazione:

Sono presenti e descritti con informazioni.

Responsabile SPP e altre figure:

Sono elencate con I’'organigramma.

Formazione del proprio personale:

E descritta.

Soluzioni previste per eliminare/ridurre i rischi:
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Sono indicate con le procedure da seguire.
Numero e tipologia infortuni negli ultimi 3 anni:
Sono descritti.

Poi si procede all’esame della documentazione presentata. Il Presidente e i componenti della
Commissione, contestualmente alla visione dei documenti, siglano ciascuna pagina dei
suddetti.

Si prosegue quindi all’esame del Progetto Tecnico:

1) SISTEMA ORGANIZZATIVO DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1/ A) Funzionalita dell’organigramma e logistica:

E’'individuata la figura del Project Manager (Responsabile di Commessa) che ha il compito di
garantire il coordinamento del servizio reperibile 24h/24h per 7 giorni su 7, coadiuvato da un
Capo Servizio in ambito Savonese (reperibile 24h/24h per 7 giorni su7), una Squadra per gli
interventi periodici e addetti agli interventi ordinari. Non é precisato l'orario del
Responsabile di Commessa o del suo vice come previsto dall’art. 12 del Capitolato.

E’ individuata, per l'avvio dell’appalto, una squadra Start-Up diretta da un Coordinatore e
composta da n. 10 operatori disponibili specializzati (provenienti da altri cantieri) e n. 3
tecnici della ditta fornitrice di prodotti.

Le attrezzature messe a disposizione per il supporto sono:

Sistema informativo;

Cellulari;

Personal computer;

Fax;

Cellulari Black Barry.
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1/B) Piano Operativo di lavoro:

Per le pulizie giornaliere sono presenti delle schede riassuntive distinte per distretto (ambito),
per setting; sono indicate le ore settimanali, il numero degli addetti e le frequenze di
intervento (giorno della settimana). A tale proposito la Commissione evidenzia come le
frequenze negli alloggi protetti (psichiatrici) per quattro giorni consecutivi non risultino
idonee. Esse vanno concordate con il Responsabile del Servizio.
Inoltre le tabelle sono molto riassuntive e poco chiare: ad esempio per via Collodi denominata
Poliambulatori & indicato un operatore (R-S-T) che in una tabella successiva corrispondono a
tre operatori, anche il monte ore settimanale indicato di 65 ore (a pag 12 del progetto tecnico)
non corrisponde al monte ore dello schema successivo che & di 45 ore (pag 15 del PT) e non
prevedono la distinzione per area di rischio.
Nella tabelle delle pulizie giornaliere sono indicate anche le pulizie periodiche. Da tali tabelle
si evince un unico intervento annuale, non sono indicate quelle mensili e quadrimestrali.
In caso di Emergenza e descritto l'iter procedurale delle richieste di effettuazione degli
interventi.
Viene dichiarato un notevole gruppo di operatori disponibili ad intervenire nei vari distretti.
I tempi di attivazione soni distinti in base alla classificazione delle emergenze come segue:

» Casi pi1 gravi: intervento immediato;

» Urgenze: entro 1 ora dalla chiamata;

» Non Urgenze: entro 2 ore dalla chiamata;

» Attivita programmabili: entro 6 ore dalla chiamata.
Non sono precisate le modalita operative in caso di sciopero ma é precisato il numero totale di
operatori disponibili ad intervenire in caso di scioperi e/ o emergenze “ben 234”.
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1/C) Addetti e monte ore:

Sono indicati il numero di addetti per distretto e setting per le pulizie ordinarie e periodiche
(26+ 2).

Per ogni addetto sono indicate il numero delle ore settimanali, mensili e annuali svolte.

Il totale ore annuo dichiarato & pari a 15.647,04, non si evince se sono ore effettive o
contrattuali.

1/D) Modalita per sostituzione ferie e malattie:

Le sostituzioni vengono effettuate mediante il prolungamento dell’orario di lavoro, le
sostituzioni con altri operatori dell’appalto o tramite Iintervento di altri operatori provenienti
da altri appalti sul territorio della provincia o della regione.

2) METODOLOGIE TECNICO - OPERATIVE

2/ A Modalita di prestazione per tipologia di intervento e materiali impiegati.

Nelle aree a Medio Rischio viene utilizzato il carrello Equipe Pre-Wash Vermop con sistema
pre-wash e i panni preimpregnati sono sostituiti ogni 20/25 mq, vengono inoltre utilizzati i
panni con codice colore.
Nella aree a Basso e Bassissimo Rischio & utilizzato il sistema Equipe Press e i panni codice
colore.
Viene inoltre indicato un terzo modello di carrello Shopster che contiene entrambi i sistemi
(pre-wash e pressa) pitt compatto per ambienti pitt piccoli ma dove sono presenti sia aree a
Medio Rischio che Basso e Bassissimo.
Relativamente alle diverse tipologie di pulizia viene specificato quanto segue:

» Detersione arredi sovra pavimenti: sostituire il panno per ogni unita paziente;

» Scopatura ad umido del pavimento: indicato movimento a “s” e sostituzione della

garza monouso ogni 20 mq.;

» Lavatura pavimenti: & prevista la detersione con il lato blu del panno e un ripasso con
il lato bianco del panno stesso (asciugatura);
Detersione servizi igienici: descrizione adeguata;
Sanificazione dell'unita malato a seguito di dimissione: la descrizione risulta essere
un po’ generica.
La Commissione osserva che, relativamente alla pavimentazione, sono previsti quattro
passaggi:
Scopatura ad umido;
- Lavatura;
Asciugatura;

- Disinfezione;
che comportano un impiego di tempo sostanziale rispetto al monte ore presentato.
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Elenco prodotti: & presente.

Schede tecniche: sono presenti.

Schede di sicurezza: sono presenti.

Schede dei carrelli: sono presenti le schede relative alle tre tipologie di carrelli proposti.
Ritiro rifiuti sanitari non pericolosi: viene effettuato.

Distribuzione sacchi neri grandi e piccoli: ¢ effettuata.

Distribuzione carta igienica - sapone liquido - asciugamani: ¢ prevista.

Fornitura/sostituzione:
- copri wc rigidi: non & prevista; E‘
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- dispenser sapone e carta igienica: prevista;
- dispositivi ad aria per asciugatura mani: prevista;
- contenitori con ruote per flebo: prevista.

2/B Diagrammi di flusso suddivisi per tipologia d'uso dei locali dai quali si evinca la
successione delle singole operazioni.

Sono presenti e distinti per aree di rischio e per tipologie d"uso dei locali.

3) TIPO DI PRODOTTI, MACCHINE, STRUMENTI ED ATTREZZATURE UTILIZZATE
E LORO SICUREZZA

Sono descritte le attrezzature e i prodotti; é previsto un magazzino a Vado Ligure con scorte.
Dall’analisi della scheda inserita nel progetto tecnico (pag. 37) la dotazione dei carrelli non
congruente con quella descritta negli allegati (mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti
nell’esecuzione dei lavori - 2D). Mancano alcune dotazioni di macchinari: lavatrici, essicatoi,
anche se sono previste le schede tecniche.

I macchinari sono descritti. Non & specificato il piano di manutenzione ma nel progetto
tecnico viene precisato che ogni macchina sara dotata di targhetta attestante gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria e le attivita di manutenzione saranno riportate negli
appositi registri.

I dispositivi di sicurezza individuali (DPI) sono descritti.

Al termine della seduta, alle ore 11.30 i Componenti della Commissione Giudicatrice
fissano la riunione successiva per il giorno stesso alle ore 12.00 nella stessa sede. Prima di
concludere la seduta, il Presidente procede, dinnanzi alla Commissione medesima, a
richiudere il plico n. 17 riponendo i documenti allinterno della scatola n. 3 che viene
nuovamente sigillata e ricollocata nell’armadio da cui era stata precedentemente prelevata.

Letto confermato e sottoscritto in 4 facciate numerate 1, 2, 3 e 4.

Il Pr¢sidente Componente Componente
Dr.ssa A ’ maria Delpiano Dy:ssa Monicg/Lavagna Dr.ssa Angela Maria Richerj

il Hare
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